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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y ANEXOS.

GOBIERNODECHILE

1 -8 ABR 2089
MINISTERIC DE VIVIENDA P DR BAZEOA
Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA ' -
“HABILITACION CORREDOR DE . TRANSPORTE
PUBLICO TALCAHUANO TRAMO 1” : '
COMUNA  : TALCAHUANO

HOY SE RESOLVIO LO SIGUIENTE:

RESOLUCION N° (@B &) § .
CONCEPCION, Y -
98 ABR. 2009

H

_ Co
Ei D.S. N° 236 de 2002 de V. y U., que aprueba Bases Generales Reglamentarias para Contratos -
de Ejecucién de Obras, que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanizacién; '

La Ley N° 19.886 de Compras Publicas y Reglamento, Ley de Bases ;sobre -Contratos

. Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en ef D'S.

)

)

N° 250, publicado en el Diario Oficial con fecha 24.09.2004;

El Decreto N° 184 de fecha 04.02.2009 del Ministeric de Hacienda, Direccion de Presupuestos
que identifica las iniciativas de inversion en los servicios dependientes de! Ministerio de Vivienda y
Urbanismo entre oftros el proyecto denominado “Habilitacion corredor de transporte publico
Talcahuano Tramo 1" Cadigo BIP 30086528-0;

El Ord N° 605 D.D.U.I. N° 153 fecha 03.03.2009 del Secretario Regional Ministeriai del MINVU
Regién del Bio Bio, en que instruye iniciar el proceso de licitacion del proyecto denominado
“Habilitacidn corredor de fransporte pUblico Talcahuano Tramo 1%,

Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y Anexos de la
Licitacién Publica, para la contratacién de la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto
“Habilitacion corredor de transporte pUblico Talcahuano Tramo 17, elaboradas por el Depto.

.. “Téenico del SERVIU Region del Bio Bio;

9)

1.-

3
La Resolucion 1600 de 2008, de la Contraloria General de Ia Reptublica; ,

Las facultades establecidas en el D.S. N° 355 de 1976 y el D.S. respectivo que me designa en el
cargo, dicto lo siguiente: -

RESOLUCION

APRUEBASE las siguientes Bases Administrativas Especiales:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

GENERALIDADES
Las pi‘eéentes Bases Administrativas Espéciales complementan lo establecido en las Bases

Generales Reglamentarias para los Contratos de Ejecucién de Obras que celebren los Servicios de
Vivienda'y Urba_mizacién._' D. S. N°236 (V. y U.) de 2002, en adelante “las Bases”, '

INTRODUCCION

La modalidad de la presente licitacién corresponde a la contemplada el Art. 5.1 a) del D.S.
N°236/2002 de V. y U., esto es, suma alzada, proyecto proporcionado por SERVIU y precio
determinado por el oferente.

Las presentes Bases Administrativas Especiales en adelante BAE corresponden a la
licitacién de la totalidad de fas obras contempladas en el proyecto definido “Habilitacién
corredor. de transporte ptiblico Talcahuano Tramo 1” el que se financiard con recursos
sectoriales, ‘ :

En este tramo -el proyecto vial comprende el mejoramiento del eje Blanco Encalada — Jordan
Valdivieso ~ Perez GacitGia — Av. Coldn, entre Plaza El Ancla y calle Hualpén. El principal objetivo
del proyecto es implementar en dicho eje un corredor de Transporte Publico. Para lo cual, en Av.
Colén se considera un perfil de una calzada unidireccional de dos pistas de sentido Norte-Sur., Para
el eje Blanco Encalada - J. Valdivieso — Perez Gacitita, se consideran dos calzadas
unidireccionales. Aquella de sentido Norte-Sur considera dos pistas para vehiculos livianos, y la de
sentido Sur-Norte dos, pistas para vehiculos. livianos y una tercera pista para el Transporte Pablico,
donde se incorporan bahfas en los paraderos correspondientes. : _

Los antecedentes de la presente licitacion, podran ser retirados por los oferentes interesados, en el
portal www.mercadopublico.cl a partir de la publicacién en el diario La Nacién, con el ID sefialado en
| el aviso del diario. e

| El oferente deberd ejecutar las obras de la presente licitacion, de manera de minimizar los
inconvenientes a los usuarios de las vias y habitantes del sector. '

| DEFINICIONES E INTERPRETACIONES -

| Para la correcta interpretacion de los documentos de la propuesta y del contrato, los términos que a
continuacion se sefialan, tendrdn el significado que se indica: L

: b_ON‘I_‘_RATISTA . Persona natural o juridica que en virtud del contrato respectivo
: Y - : -~ contrae la obligacién de ejecutar una obra material en los
términos establecidos en las Bases respectivas. .. :

CONTRATO . Comprende todos los antecedentes a que alude el Articulo 1
. : , de las Bases Administrativas Especiales y la Resolucién que
adjudica la propuesta respectiva, debidamente tramitada por

la Contraloria General de la RepUblica. .

DIRECTOR DE LA OBRA : Funcionario profesional ingeniero civil, arquitecto,. ingeniero

: : : constructor o constructor civil, con un minimo de 5:afios de
experiencia en obras de vialidad urbana, designado. por
SERVIU Regién del BIO-BIO a cargo de la Inspeccién Técnica
de [a Cbra (LT.0.). , :

QOBRAS :  Son todos los trabajos necesarios para :ﬁiatérializar el
e proyecto, materia de la presente licitacién. )

DIAS CO?RR] DOS . Se entendera como tal, la secuencia cro.nolé'giéé éontimja de
B dias de 24 horas.

DIAS HABILES : Son los dias de trabajo de Lunes a Viernes, ambos

inclusive, no festivos.
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!
DIAS ' : :  Cuando no se indique expresamente otra cosa, la palabra;
"dias" significard lo mismo que "dias corridos”. S
DOCUMENTOS OFICIALES - Documentos emitidos por una autdridad competente,
mandante o quien designe la autoridad publica o alitoridad
privada, con domicilio conocido. ‘

FUERZA MAYOR . Es el imprevisto a que no es posible resistir, de acuerdo con fo
dispuesto en el Articulo 45 del Cédigo Civil. :

La fuerza mayor sera calificada por la Direccion del SERVIU
Region del Bio-Bio. '
PROYECTO - - Las Especificaciones Técnicas, Planos generales, planos de
detalles, aclaraciones, anexos, -Presupuesto Oficial,
Presupuesto Compensado, Cantidades de Obra, bases
administrativas especiales, bases técnicas, efc.

SERVICIO . E] Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién del Bio-Bio.

ARTICULO 1 : DEL CONTRATO Y LAS NORMAS QUE LO RIGEN

o em e S

La licitacién y contrato del proyecto se regira por: : _ L
1. Bases Generales Reglamentarias para Contratos de Ejecucion de Obras que celebren los
SERVIU D.S. N° 236 (V. y U.) de 2002 y sus modificaciones, en adelante, las Bases.
. Bases Administrativas Especiales y todos los documentos o antecedentes que éstas contengan.
' Las Aclaraciones y Adiciones a que se refiere el Articulo 3 de las presentes Bases
Administrativas Especiales. 7
-'Manual de Inspeccién Técnica de Obras aprobado por DS N° 85/2007 de Vivienda y Urbanismo,
~ en adelante M.1.T.O. o
Planos de cada Proyecto.
Las Especificaciones Técnicas del Proyecto en adelante E.T.
Documentos y antecedentes de la Propuesta adjudicada. : :
Normas Chilenas Oficiales vigentes del Instituto Nacional de Normalizaciéon, Normas Técnicas
preparadas por el MINVU o SERVIU y disposiciones especiales indicadas en el Art, 132 del,
' Reglamento. ' '
9. Normas de Aseguramiento de Calidad NCH-ISO-8000. _
10. Recomendaciones para el Disefio del Espacio Vial Urbano, MINVU 2008. ‘
11. Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion, version 2008 del ;
MINVU. :
12. Manual de Carreteras de la Direccion de Vialidad del M.O.P. _ :
13. Manual de Normas Técnicas para la Sefializacion, Controt y Regulacion del Tréansito en vias |-
donde se realicen trabajos; Resolucién N° E-1826/83 del M.O.P. _ '_
14, Manual de “Sefializacion de Transito del Ministerio de Transportes ¥y Telecomunicaciones
vigente. ,
15.D. S. N° 63/86 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Normas de Sefializacién y
 medidas de seguridad. _
16. Especificaciones y Métodos de Muestreo de Ensaye de la Direccién de Vialidad det M.O.P. -
17.D. F. L. N°458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus ‘modificaciones:
18. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones, D.S. 47 de Vivienda y
Urbanismo 1992.
19. D. S. N° 411/48 M. O. P. y sus modificaciones.
20. Ley N° 8.946/49 - Pavimentacion Comunal y sus modificaciones.
21. Ley N° 18.290/84 de la Ley de Transito. :
22.D. S. N° 195 (V. y U. de 1987) - Registro Especial de Contratistas del MINVU.
23.D. 8. N° 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones, Reglamento del RENAC del MINVU.
24. Ordenanza y reglamentacién comunal vigente.
25. Ley N° 19.300 - Bases Generales del medio ambiente.
26. Leyes relacionadas con la Prevision Social y Laboral,
27.Ley N° 19.886 de Compras Publicas y su Reglamento.
Todos estos antecedentes, se considerarén conocidos por los licitantes.
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_ Los contratistas podran solicitar informacion sobre los documentos indicados en este Articulo, en el
| Departamento Técnico del SERVIU Regién del Bio-Bio, de lunes a viernes en horario de 9:00 hrs. a
13:45 hrs., en calle Rengo # 4786, tercer piso, Concepcion, Chile.

ARTICULO 2: ENUMERACION DE LAS OBRAS
2.1. :DISENO GEOMETRICO DE LAS VIAS

El disefio geométrico se ejecutéd en base al levantamiento topografico y monografico de las vias,
cifiéndose- a las Recomendaciones para el Disefio del Espacio Vial Urbano, Ministerio de
Planificacién (MIDEPLAN), 1998. ' _
Cada uno de los ejes que componen el proyecto de pavimentacion, esta indicado en los planos de
planta, en los que se ilustran en detalle los ejes de replantec de las vias proyectadas, con indicacion
de sus coordenadas, distancias, radios, clotoides, angulos y otras caracteristicas, Para cada vértice,
se indican sus coordenadas, distancias entre vértices adyacentes y el angulo que subtienden los
vértices ‘entre si. Adema3s, se entregan las coordenadas de todos los puntos singulares de los
diversos. ejes que componen el proyecto. _
La definicién de los ejes se complementa con las caracteristicas de las curvas horizontales, que se
detallan precisamente en [os planos de planta de pavimentacién, y con el perfil longitudinal asociado
a ellos. Este perfil queda definido en forma continua por las cotas al nivel de la rasante del
1 pavimento. B
La seccién transversal esta representada en los planos por perfiles tipo y para ciertos framos
uniformes. Estos perfiles grafican sus elementos componentes, tales como calzadas, medianas,
bandsjones, veredas y espacios libres entre lineas de edificacion. Ademas de los perfiles tipo, se
presentan los perfiles transversales asociados a cada perfil longitudinal, cada 20 metros.
£l inicio y fin de las obras tendra los siguientes limites:
"« Blanco Encalada — Jordan Valdivieso — Perez Gacitda, correspondiente al eje 1 desde el Km
- 0,000 hasta el km 2,686 y el eje 2 desde km 0.000 hasta km 0.251. S
*+ Avenida Col6n entre calle Valdivia y Calle 18 de Septiembre, correspondiente al eje 13 desde
~ km:0.000 hasta el km 2.103, eje 11 desde km 0.000 hasta km 0.093 hasta -empalmar con el
ejet. : ' ' ‘
+ ¢ Calle Valdivia entre Blanco Encalada y Avenida Colén correspondiente al eje 12 entre km
-0.000 hasta el km 0.085. ‘ S _
» Calle San Martin entre Avenida Coldn y Blanco Encalada correspondiente al'eje 57 desde el
_km 0.000 hasta el km 0.048. _ R
» Calle Covadonga entre Avenida Colén y Blanco Encalada correspondiente al eje 56 desde el
km 0.000 hasta el km 0.052. ' ‘ ' ﬁ
~ » Calle Constitucién entre Avenida Colén y Blanco Encalada correspondiente al eje 565 desde el
km 0.000 hasta el km 0.083. _ :
» Calle Heras entre Avenida Colén y Blanco Encalada correspondiente al eje 44 desde el km
0.000 hasta el km 0.100 y e! eje 45 desde el km 0.000 hasta ef km 0.047. -
-» Calle Jordan Valdivieso correspondiente a los ejes 14 desde el km 0.000 hasta el km 0.085, el
eje 58 desde el km 0.000 hasta el km 0.044 y el eje 25 desde el km 0.000 hasta el km 0.020. -
¢ Calle Baquedano entre Avenida Colén y Blanco Encalada correspondiente al eje E54 desde el
: - km 0.000 hasta el km 0.054. A
~ » Calle General Cruz entre Avenida Colon y Perez Gacittia correspondiente al eje 261 desde el
- km 0.000 hasta el km 0.070. _ ' o :
o Pasaje Biggi, segui lo indicado en punto 2.10 de estas BAE.

Una véz; que los ejes y los punto de referencia {en adelante P.R.)-sean'replantea}dbs éln teﬁeno.
seran verificados y chequeados por, la Inspeccién Técnica de Obra (en adelante la 1.7.0.) del
SERVIU,. consignando dicho evento en el Libro de inspeccién (en adelante L.1) = - L v

2.2, DISENO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

| Todos los pavimentos nuevos a que obligan las soluciones de redisefio vial ¥ de mejoramiento de
los pavimentos, se han calculado considerando las solicitaciones de transito, los pardmetros
resistentes y las caracteristicas de los suelos. ' S

Para el disefic de los espesores se considerd una estratigrafia de pesos por eje obtenida del
Manual de Carreteras, Volumen 3, del Ministerio de Obras Pblicas, complementada con las
recomendaciones de Secretaria Interministerial de Planificacién v Transporte. (SECTRA) y
'| considerando 20 afios de vida util. El' espesor de los pavimentos nuevos (ensanches o
. | reconstrucciones) se calcuid por el Método Norma AASHTO-98. T

i - T ———————
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Lacarpeta de rodado sera de Hormigén Gemento Vibrado (HCV) y en los espesores" indicados en
planos y antecedentes de licitacion. - _ :
De la misma manera, s¢ debe considerar todas las aceras, ciclovias y pasos de rodados indicados |.
en planos. - _

2.3. SENALIZACION Y DEMARCACION

e o e e e e e ————— e

El proyecto considera las sefiales propuestas y normalizadas por el Manual de Sefializaciones del;
Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones MINTRATEL . 1982; la actualizacion del’
Capitulo N°2, afio 2000, del Capitulo N°3 afio 2001. o ' R

En los planos de planta se indica la ubicacién de cada sefial existente, su leyenda y estado de
conservacion, estableciéndose cuéles deben ser retiradas y/o reemplazadas y cuales ‘se
mantienen, de acuerdo al nuevo disefio. - e
En la oferta se debe considerar toda la sefializacion vertical, demarcacion de pavimentos y defensas,
camineras de acuerdo a las laminas 102-T1-PL-SV-O01 (01/10) a la 102-T1-PL-SV-01 (10/10), v,
planos de detalles, 102-T1-PL-8V-02 (01/02) a 102-T1-PL-8V-02 (02/02). o :

PRRU A s

i

2.4, PROYECTO DE ILUMINACION
E! proyecto consulta nueva iluminacion en el area del estudio. En general, por Avenida
Blanco Encalada se considera iluminacion vial en la mediana en postacién con gancho
doble y luminarias de sodio de alta presion, en las aceras oriente y poniente se considera
iluminacion peatonal. En avenida Colén en la acera poniente se considera el retiro del
alumbrado publico existente, instalando luminarias peatonales en los postes:de Companiia
General de Electricidad (CGE), por la acera oriente de avenida Colén se instalara
iluminacion vial y peatonal. En las calles transversales desde Valdivia hasta Arturo Prat se
deben.cambiar las luminarias existentes por luminarias de sodio de alta presion. _ :
Las obras a ejecutar estan indicadas en forma grafica en laminas 102-T1 -PL-IL-01 (01/12)¢
al 102-T1-PL-IL-01 (12/12) y sus correspondientes especificaciones técnicas. ' ‘

H

2.5 MODIFICACION DE SERVICIOS . S §

Lés Monografias entregadas son del afio 2007, son solo referenciales y por lo tanto el contratista.
debera hacer las verificaciones en terreno para determinar la exacta ubicacion de las instalaciones,
informando oportunamente a la ITO las diferencias que existan. )

a) Agua Potable y Aguas Servidas:

Los redisefios viales de los ejes mencionados anteriormente que aborda el proyecto, provocan
cambios en las redes de agua potable y aguas servidas. Dichas modificaciones han sido estudiadas .
de acuerdo a las factibilidades acordadas con ESSBIO. , '
Los proyectos detallan y especifican dichas modificaciones mediante los planos y sus respectivas
especificaciones técnicas, proyectos que cuentan con la aprobacién de los servicios respectivos,
como lo indican los antecedentes soportantes. .

Se deben considerar en la oferta los pagos de derechos y permisos que correspondan a la Empresa .
de Servicios Sanitarios del Bio-Bio (ESSBIO S.A). : -

Agua Potable: se ha proyectado la restitucion de! servicio de agua potable. En la oferta debera
considerarse - las obras sefaladas en los planos: 102-T1-AP-01- 01/10 al 10/10 y sus:
correspondientes Especificaciones Técnicas. -

Aguas Servidas: En la oferta debera considerarse lo indicado en planos 102-T1-AS-01- 01/14 a
14114 y sus correspondientes Especificaciones Técnicas.

§
b) Infraestructura de servicios eléctricos y de telecomunicaciones: -
El redisefio vial provoca cambios en la infraestructura existente de los servicios eléctricos y-de:
telecomunicaciones existentes, lo que ha sido presupuestado por las respectivas empresas de-
servicios propietarias de las instalaciones. El proyecto y ejecucion de estos trabajos, de acuerdo a
las normas vigentes corresponde de los propietarios de las instalaciones. Los Oferentes deberan
considerar el valor de los trabajos como valor Pro-Forma, cuyo valor seré entregado por el Servicio.
Los Oferentes deberan considerar obligatoriamente dicho valor sin modificacion alguna, el cual se
encuentra indicado en el Art. 33 de las presentes BAE. :
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Por otra parte, el plazo referencial de ejecucion de las obras por parte de los servicios respectivos
se da a conocer, para ser considerado en el programa de trabajc del oferente. Dichos plazos se
computarén a partir del dia siguiente al dia en que se hace efectivo el pago a la empresa de servicio
1 correspondiente.

El contratista debera tener especial cuidado de no dafiar las instalaciones aéreas o subterraneas de
las empresas de Servicios en el drea de proyecto, en todo caso cuaiquier dafio que pudnere
producirse sera su exclusiva responsabilidad. _

t) Redes de Gas

Elredisefio vial provoca cambios en las redes de gas existentes, lo que ha sido presupuestado por
la empresa Gas Sur. La ejecucion del proyecto de acuerdo a las normas vigentes corresponde a los
propietarios de las instalaciones. Los Oferentes deberan considerar el valor de los trabajos como
Yalor Pro-Forma, de acuerdo a lo indicado en e Art. 33 de ias presentes BAE.

El plazo referencial .de ejecucion de las obras por parte de la empresa se da a conocer, para ser
“considerado en el programa de trabajo de! oferente. Dicho plazo se contara a partir del dia sngunente
al dia en que se hace efectivo el pago a la empresa de servicio correspondlente '

Bl contratista debera tener especial cuidado de no dafiar las instalaciones de las: empresas de
- | Servicios en el area de proyecto, en todo caso cualquier dafio que pudiere produc:rse sera su
| exclusiva responsabmdad

2.6 EVACUACION DE AGUAS LLUVIA

Las Monograflas entregadas son del afio 2007, son solo referenciales y por lo tanto el contratista
debera hacer las verificaciones en terreno para determmar la exacta ubicacion de las instalaciones,
informando.oportunamente a la ITO las diferencias que existan.

Los. redlsenos viales de los ejes mencionados anteriormente que aborda el proyecto provocan
.cambios en las redes de evacuacion de aguas lluvia. Dichas modificaciones han sido estudiadas de
acuerdo ‘a los requerimientos de la Direccién de Obras Hidraulicas (D.O.H) y de la Dlreccion de
-Obras Portuarias (D.0.P.).

1| Los proyectos detallan y especifican dichas modificaciones mediante los planos Yy sus respectivas
éspecificaciones técnicas, proyectos que cuentan con la aprobacion de los servicios respectivos,
como lo indican los antecedentes soportantes.

Se deben considerar en la oferta los pagos de derechos que correspondan a la D.O. H y D.O.P.

Se ha proyectado el saneamiento de las aguas liuvias a través de colectores, sumideros, camaras
de inspeccion, etc. las cuales estan indicadas en los planos 102-T1-ALL-01- 01/30 al 30/30 y sus
correspondientes ' Especificaciones Técnicas. Se debe considerar ademds, las  obras
correspondlentes a'la Descarga.de Colector de Aguas Lluvia Orella y Baquedano aprobado por Ia
D.OP.:

2.7 ' PROYECTOS DE RIEGO, PAISAJISMO Y DISENO URBANQ

Como consecuencia directa del proyecto, se han abordado correcciones al trazado vial del 4rea en
estudio, las que demandan la ejecucién de obras en el espacio piblico de la ciudad. Se ha
_ conSIderado el disefio urbano y de jardines en todas aquelias areas de redisefio y en las zonas en

que ias. maodificaciones viales afectan los jardines y plazas existentes. Las obras de patsa]ismo
| también conS|deran el riego de los jardines.

| Proyecto de Palsajlsmo y Disefio Urbano: Se ha proyectado el disefio urbano y de areas de

jardines en todo el espacio plblico. Este proyecto debe ejecutarse, segun lo indicado en las laminas
1 102-T1-PL-PJ-01 (01/10) al 102-T1-PL-PJ-01 (10/10), ademas de io sefialado en ldmina 102-T1-PL-
| PJ-02 (01/01) y laminas 102-T1-PL-PJ03 01/04 al 102-T1-PL-PJ03 04/04, también-lo indicado en
laminas 102-T1-PL-ARO1 01/02 al 102-T1-PL-ARO1 02/02, 102-T1-PL-AR02 01/02 al 102-T1-PL-
ARO02 .02/02, 102-T1-PL-AR03 01/01, 102-T1-PL-AR04 01/01, especificaciones técnlcas y en
directa coordinacion con el proyecto de Riego.

Proyecto de Riego: E! proyecto contempla la ejecucion de redes de riego ubicadas en el espacio
| publico. Este proyecto debe ejecutarse, segin lo indicado en las laminas 102-T1- PL-RI-01 01/16 al
16/16, ademas de lo sefialado en especlficaclones técnicas y en directa’ coorclmacnén con el

L proyecto de Pa:sajlsmo

————— ]
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2.8 - DESPEJE DE LA FAJA - : 11

En ia oferta debera considerarse la limpieza total de la faja donde se emplazaran las obras. Se debe |
considerar la demolicion de aquellas estructuras o viviendas que se encuentran en- dicha faja.|
exproplada, reubicacién de nichos y medidores de agua potable, readecuacion de arranques y
uniones domicitiarias.
Debe considerar el pago de derechos por demolicidon de viviendas, los costos que genera la
desratizacién con autorizacién del Servicio de Salud y que seré controlado por la LT.O. y cualguier
otro gasto que sea necesario para el despeje de la faja. :

El contratista debe considerar la ejecucion de cercos provisorios tipo malia metalica, segdn lamina
que se adjunta, en la linea de expropiacion de las propiedades afectadas por expropiacion, segin
planos de expropiacion 102-T1-PL-EX01 de 01/04 al 04/04.-. : .

El contratista debe considerar que 150 dias después de la entrega de terreno ias viviendas que se
encuentran expropiadas estaran deshabitadas y se podréa dar término al despeje de la faja. '

£ contratista en un plazo no superior a 180 dias desde la entrega de terreno debera informar si
existen problemas en relacién a la superficie expropiada para materializar las obras, ello con el
objeto de determinar oportunamente eventuales expropiaciones adicionales que se requieran.

2.9 MANTENCION DEL TRANSITO o . _ o

. o

El contratista debera tomar todas las precauciones, tanto para proteger las obras en ejecucion:
como para otorgar seguridad en el transito vehicular y peatonal, en toda el area que el proyecto:
defina. Se entrega el proyecto de desvios de transito el que puede ser modificado previo visto
bueno de la Direccion de Transito de la Municipalidad de Talcahuano y de ia Secretaria Regional-
Ministerial de Transportes si corresponde. Por lo tanto, tendra que mantener, en todo momento, el
personal y los elementos necesarios para dar a los usuarios los niveles de seguridad requeridos y
efectuar una adecuada conservacién de las calizadas (tanto definitivas como provisorias),
habilitacion de paradas de buses, despeje de obstaculos y aridos sueltos, ejecucién de bacheo,
riegos, perfiladuras, etc.

« El Contratista debera considerar ejecutar las obras por etapas y mantener en todo momento
el transito en Avenida Colon, Blanco Encalada, y las demas calles afectadas por las obras,
ademas dejar accesos hacia las calles que intersectan la faja de trabajo y a los residentes.’
El Contratista debera proponer en la oferta |a forma en que abordara los trabajos. ‘

Seran de cuenta del Contratista, todos los gastos en que deba incurrir con ei objeto de dar la
seguridad anteriormente indicada. Todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de la
ejecucion de la obra se cause a terceros, seré de responsabilidad del Contratista.

Las obras que comprende esta licitacién se ejecutaran de acuerdo a los antecedentes técnicos gue-
se adjuntan. El oferente no podra incluir soluciones alternativas del proyecto entregado por este
Servicio. :

210 CONSTRUCCION PASAJE BIGGI ' S

Ef contratista debera considerar en su oferta, la construccion del Pasaje Biggi con un perfil tipo calie
de 7,0 metros de calzada con aceras de 2,0 metros en ambos costados, ademés de la reposicion
del cuello de calle Gabriel Toro con Orella. Para ello, debera desarrollar el proyecta correspondiente
y.someterlo a aprobacion del Servicio, considerando memoria, especificaciones técnicas por item,
cubicaciones detalladas y presupuesto, dentro de los 30 dias siguientes a la suscripcion  del
Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones: :
a) Calzada:
e Pavimento de hormigén (HCV) de 0,20 m. de espesor, de 7,0 m. de ancho.
» Base granular estabilizada 50%<CBR<70% de 0,20 m. de espesof.
b) Aceras: ‘
e Aceras de hormigén (HCV) espesor 0,07 m. de 2,0 m. de ancho.
« Base granular estabilizada CBR260% de 0,08 m. de espesor.
¢  Soleras tipo “A”
c) - Saneamiento: o )
' « Prolongacién del colector de cemento comprimido de D=1200mm. Hasta calle Orella al
ceste de Gabriel Toro, con cota de entrada +0,02 m. que ia salida de la camara de
Colén y Blanco. . :
» . 6 sumideros con sus respectivas conexiones al colector anterior.
d) liuminaciomn.

¢ t
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' ¢ 4 luminarias de sodio de alta presion, incluyendo postes, canalizaciones subterraneas,
; cableado, camaras, TDA y empalme, de acuerdo a especificaciones del proyecto de
' ifuminacién para los ejes Blanco y Coién. . '

El proyecto se deberd complementar con fa remocién de los elementos existentes: en la faja del
Pasaje Biggi vy los movimientos de tierra necesarios para dar cabida a las obras sefialadas.en.los

puntos a) al d).

' _2.11 - SEMAFORIZAGION, SINCRONISMO Y COMUNICACION

Se consideraran todas las obras indicadas en el proyecto de Semaforizacién, Sincronismo y
conexion a SCAT, es decir, la instalacién de controladores (equipos adecuados a la norma UOCT),
canalizaciones, cableado, postacién y cabezales, efc. La integracién de. : intersecciones
semaforizadas de. los ejes; Colon, Gacitda, Blanco Encalada y Gémez Carrefio, al.sistema
centralizado de control de trafico del Gran Concepcidn. . . L :

El proyecto, considera nuevas instalaciones de semaforo, y 1a modificacion de algunos existentes
para adecuarlos e integrarlos al Sistema de Control de Transito (SCAT Bio-Bio) que-opera en la
ciudad de Concepcidn.

Las obras a considerar en [a oferta se detallan en planos: 102-T1-PL-SM01 01/22 a 22/22, 102-T1-
PL-SM-02 01/16 a 16/16, 102-T1-PL-SM03 01/16 a 16/16, 102-T1-PL-SM04 01/01, 102-T1-PL-
SMC5 01/01, 102-PL-SM 06  01/04 a 04/04, 102-PL-SMO07 01/01, 102-T1-PL-SEM 08 01/01 y sus
| correspondientes especificaciones técnicas. 2

2.12 Las obras consultadas en las distintas especialidades del proyecto deberan quedar operativas
y funcionando, -por tanto si se hubiese omitido algiin antecedente. necesario para ello, debera ser
gonsultado por los oferentes en el perfodo de Aclaraciones, de lo contrario sera responsabilidad del
contratista su ejecucién y gestién ante los organismos competentes. ‘ o .

- | ARTICULO 3:ACLARACIONES Y ADICIONES DE LA LICITAGION

Hasta 10 dias habiles antes de la apertura de las ofertas, se podran hacer consultas, mediante

carta en duplicado y su respaldo magnético, los que se ingresardn a la Secretarla del Area
Licitacion y Contratos de Serviu Regién del Bio-Bio, ubicada en Rengo N° 476 -3° piso en
- Concepcidn, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:45 hrs. Ademés ellla Oferente debera hacer
las Consultas a través del portal www.mercadopublico.cl y remitirlas al correo electrénico del Jefe
del Area Licitacion y Contratos oquiroz@minvu.cl, dentro del mismo plazo. o o
El Servicio dara respuesta a las consultas hasta cuatro dias habiles antes de la apertura y sera
mediante Aclaracion que sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl. o o

Sera responsabilidad de los Contratistas retirar las Aclaraciones que pueda emitir el Servicio, no
pudiéndose alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto. ,

Et SERVIU Regién del Bio Bio a través del portal www.mercadopublico.cl y dentro de igual plazo al
considerado para las Aclaraciones, podra emitir Adiciones a los antecedentes de Ia Licitacion segin
lo contemplado en el Art. 35 del DS. 236 /2002 de V. y U. -

j’j\RTiQUL‘O 4:ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA APERTURA DE LA P_RQPUE_STA

Conforme se establece en el Art. 28 de las Bases, los participantes, previo al retiro del Formulario
Oferta en fecha y lugar que se indica en el Articulo 6, deben entregar a lo menos con siete dfas de
anticipacion a la fecha de aperiura de las propuestas en la Secretaria del Area’ Licitacidn y
Contratos del Serviu Regidn del Bio-Bio, ubicada en Rengo N° 476 -3° Piso en Concepcién de
lunes a viernes en horario de 9:00 hrs. a 13:45 hrs. los siguientes documentos: v

Articulo 4.1.: Némina de Contratos en Ejecucion
-

Nomina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea para instituciones
publicas, municipalidades o entidades privadas, con indicacion del monte actualizado. del contrato y
del valor también actualizado, de lo que queda por realizar en el caso de las primeras, y
mencicnando el permiso municipai correspondiente, cuando se trate de obras privadas. El SERVIU
e reserva el derecho de solicitar al contratista la certificacién por parte de la entidad contratante o
de su- representante, de la veracidad de esta informacion. La omision de: cualquier obra en la
némina de contratos que esté ejecutando el proponente, sea que la obra omitida. se realice por

- . . ST SN —
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contrato directo, subcontrato, participacion en consorcios o cualquier otro sistema que de aiguna |
manera limite su capacidad econdmica, o la indicacién de montos diferentes de los reales, podra ser’
causal stficiente, a juicio del SERVIU, para rechazar o no considerar la oferta presentada. Este
hecho se comunicara al RENAC para que se apliquen las sanciones que procedan. '

Articulo 4.2.: Capacidad Econdmica

Se acreditara mediante certificado extendido por la Secretaria Ministerial de V. y U. (cuando este es
solicitado a la Secretaria Ministerial de V. y U. Regién del Bio Bio este es entregado-normalmente|
en un plazo de 3 dfas habiles a contar de la solicitud del Contratista). B !
l.a capacidad econdmica disponible debera ser igual o mayor al 15% del valor estimativo de las’
obras, la que deberd ser comprobada en forma actualizada y de acuerdo al Art. 18 del D.8. N%
127177 (V. y U.). Para tales efectos, se adjunta un formulario especial para el célcuio de dicha |
capacidad (Anexo 2).

Alfticulo 4.3.: Inscripcion en el RENAC del MINVU

Los proponentes deberan estar inscritos en RENAC- Rubro B1- 1° Categoria y entregar el
Certificado de inscripcién vigente en el RENAC, a que alude el art. 26 del D.S.N° 127/77 de V. y U.
La no presentacion de los documentos detallados, que se indican en este articulo, en la fecha
indicada, impedira la entrega al Contratista del formulario oférta para la presentacion econdmica de
la propuesta. B

ARTICULO 5 : PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Articulo 5.1. : Participantes

‘P(gd_rén parti¢ipar en esta licitacion las personas, naturales o juridicas, que se encuehtr_eh con'
inscripcién vigente en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, Rubro B 1 - 12 Categoria, lo!
cual debera acreditarse en la forma sefialada precedentemente en estas BAE. Lo

Articulo 5.2. : Presentacion de la Propuesta

La Propuesta se presentara en dos sobres cerrados, paquetes cerrados o similar envoltorio
cerrado, separados y caratulados "Documentos Anexos" y "Oferta Econdémica”. En caso de no
cumplir con esta formalidad, se rechazara la oferta. ‘ . oL

En cada uno de los sobres se indicard el nombre, domicilio y firma del proponente o de su
1 representante legal, especificando el proyecto al cual corresponde la propuesta. ' _
Todos los documentos que se entreguen deberan presentarse debidamente firmados por el
Contratista o su representante legal, en idioma castellano, las medidas en unidades métricas v los
valores en pesos ($). . _ 4

£ SERVIU Regién del Bio-Bio entregara a cada uno de los proponentes, el formulario en el que
debe ser presentada la Oferta Econdémica, con indicacion de la forma en que debera ser llenado, en.
la fecha establecida en el Articulo & de estas BAE. ,

Articulo 5.2.1: Documentos Anexos

En el sobre “Documentos Anexos”, el proponente incluira los siguientes antecedentes (en Originét y?
dos copias, en carpetas separadas) ’ L '

§
5.2.4.1: Identificacion

Su identificacién completa, la de su representante legal y la del profesional a cargo de la obra.’
Asimismo debera acompaniar una carta simple del profesional que estara a cargo de la chra en
calidad de residente con dedicacion exclusiva durante toda su duracion, en la que acepte el
compromiso, acreditando una experiencia minima de 10 afios en obras viales. La experiencia se |
acreditara con la certificacién emitida por el Mandante de las obras ejecutadas o en su defecto, por
el empleador al que haya prestado sus servicios profesionales. ' :
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_5.2.1.2: . Declaracién del proponente respecto a:

a) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de Ios planos yde |
©'las especificaciones técnicas. _
b) Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las demés
caracteristicas supetficiales, geoldgicas, climaticas u otras que puedan incidir dlrectamente en
. la ejecucién de las obras.
¢) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de matenales y vialidad de la zona en que
- se ejecutaran las obras.
d) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.
e) DeﬂmcuSn del Instituto de Seguridad con que trabajara.

5 2.1.3: - Planificacién General de la Obra

Conforme lo establece el Art. 31 de las Bases Generales Regiamentanas deberé presentar la
planificacion general de la construccién de la obra, ia que debera incluir;
~a) La descripcién completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas, espemalmente
lo referente a las etapas de desvios de transito.
'b) Los respectivos: cronogramas de produccién, histogramas de las principales. acttwdades de los
diferentes frentes de trabajo.
¢) Un'listado con la identificacién de los equipos vy madquinarias que seran utlllzados {(Ficha P9 dei
‘M.LT: O) adernds de la descripcién de las capamdades y cantidades de ellos g utihzar en ta
“ejecucion de la obra. :
d} ‘Una lista de los recursos humanos que seran utilizados, cuantificada en horas hombre

5.2 1 4: .Cronograma General y Programaciones

a) Cronograma de Plazos Contractuales (Ficha P2 del M.LT.O).

b) Programa de trabajo de la obra, consignado en una Carta Gantt (Ficha P3 del M.I.T. 0.), el cual
corresponde ‘a la ordenacién cronolégica de las partidas de acuerdo ‘a la secuencia
constructiva, sea que ellas deban ser ejecutadas en forma simultdnea o suceswa Para lo

- anterior debera considerase lo siguiente:

; # Llas partidas  deberdn corresponder a las consideradas en el Formato de Presupuesto

: - entregado por el SERVIU.

» La carta Gantt debera incluir unas columnas que fndiquen la duracion de la partlcla dia de
~ inicio y dia de término. La columna de dia de inicioc de cada partida pnmara sobre. la
_ representacién grafica de la barra en la Carta Gantt.

€) Programacién Financiera (Ficha P4 del M.LT.0.), de la obra que. congidere una adecuada
relacion con el Programa de Trabajo indicado precedentemente. La programaclén financiera no
debera incluir valores proforma, y debera ser expresada cada periodo-en porcentaje del monto :
de la Oferta. '

‘Para el presente afio existe una disponibilidad presupuestaria de $3.029.251.000.

El oferente debera considerar obligatoriamente en su programacion un gasto para el presente afio

igual a la dlspombmdad financiera sefialada precedentemente, en el que se incluira el pago de valor

pro-forma‘indicado en el'Art. 33 de'las presentes BAE.

Se degja estableczdo que ‘fa Programacion Financiera debera ser efectuada conSIderando penodos j

de 28 dias ' :

| 5:21.5: Lista de Trabajos a Subcontratar

Lista de ios trabajos que se propone subcontratar, con indicacién de las empresas subcontratistas

correspondientes, certificacién de que se encuentran inscritas en el RENAC en el caso indicado en

- 1 el Art. 24 de las presentes BAE y determinacién de la parte de las obras en gue van a intervenir {lo
| gual debera quedar consignado en la Ficha P9 del M.1.T.O., que se solicita en el pto.5. 2.1.3 letra c).

7 .5.2.1.6: i Curva Ocupacional de Mano de Obra
| Cada contratlsta debera adjuntar a su oferta una curva ocupacional, indicando expresamente la

cantidad mensual y total de hombres-mes que empleara en 1a ejecucién de la obra, excluyendo ios
profesionales que forman parte del Autocontrol y equipo profesional.: _

+ DEPTO, TE—ZCNICOI AREA LICITACION YCONTRATOSI Resol. Aprugba Bases L.P. Habilitasién corredor de {ransporte:publico Talcahuana
E Tramo T _ ‘P?gina 10de 25



f

=¥

5.2.1.7: Plan de Ensayes de Laboratorio

Cada contratista deberd adjuntar a su oferta la Ficha P6 del M.L.T.O., donde se indique un listado de
estudios y ensayes de materiales que se debera realizar durante el desarrollo de las obras, de
acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas del proyecto, cuyo costo debera ser incluido
en el presupuesto detallado. Esta ficha podré ser modificada posteriormente, durante la ejecucion
de la obra, la frecuencia de ensayo deberd estar en acuerdo a lo exigido en las Especificaciones
Técnicas correspondientes y a falta de éstas en las Normas Chilena de ensayos de materiales NCh.

Atticulo 5.2.2.: Propuesta Econémica

En el sobre denominado "Oferta Econdmica”, el proponente incluira los siguientes documentos:
5.2.2.1. Oferta presentada en formulario tipo, entregado al proponenté, en original ¥ dos'copias. _
5.2.2.2. Presupuesto detallado de las obras, en original y dos copias. |

5.2.2.3. Estudio de precios unitarios, detallando por separado, costo materiales, costo mano de
obra, costo equipos y maquinarias, costo subcontratos, gastos directos, indirectos, gastos
generales y utilidades (Anexo 3). ' :

Articulo 5.2.3. : Causales de Rechazo
‘Seran causales de rechazo de las ofertas:

a) Incumplimiento de las formalidades contempladas en el Art, 5.2 de las presentes BAE en

cuanto a la presentacion de las ofertas. '
"b) La omisién de cualquier documento o mencion de los exigidos en el articulo 5.2 de las

presentes BAE. o

¢) La presentacion o entrega de documentos adulterados, incompletos o ilegibles,

d) La presentacion de la oferta con rectificaciones o enmiendas. ‘ S

e) La alteracién del listado de partidas entregadas para preparar el presupuesto detallado.
(Formato de Presupuesto) ‘

ARTICULO 6 : FECHAS DE LICITACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS -

La recepcion y apertura de las propuestas se efectuara en fecha, hora y lugar establecidos en la
letra e) de este articulo; no aceptandose la presentacién de ofertas con posterioridad a la hora
sefialada. Se abriran -en primer lugar- los sobres "Documentos Anexos”, devolviendose sin abrir los
sobres de "Oferta Econémica” de aquelios proponentes que no hayan incluido cualquiera de los
documentos individualizados en el Art. 5.2.1. de las presentes BAE. A continuacién, se procedera a
la apertura de los sobres de la "Oferta Economica”. Se confeccionara un "Acta de Apertura de
Propuestas”, donde se registrard lo acontecido durante el acto, las ofertas rechazadas, las
observaciones o reciamos de los interesados, quienes -en todo caso- deberan fundamentar por
escrito sus reclamos ante la Direccién del SERVIU Region del Bio-Bio, por medio de una
presentacién ingresada en la Oficina de Partes del Servicio, el siguiente dia habil al de la apertura
de las propuestas, bajo apercibimiento de tenerse por desistidos, conforme lo que establece el Art.
38del D.S.236de V. y U. '

2. ENTREGA DE ANTECEDENTES:

Los sefiores contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 5.1. de las
presentes BAE, podran obtener del portal www.mercadopublico.cl’ los antecedentes | -
correspondientes, desde el 06 de abril de 2009 ‘

b. FECHA PARA PRESENTAR FORMULARIO DE DECLARACION:

Los proponentes deberén entregar la declaracion que se adjunta (Anexo 1} original y dos
copias junto a la oferta, en el sobre caratulado Documentos Anexos. .
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ARTiCULO 7 : ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de ia propuesta sera resuelta por la Direccion del Servicio, conforme a la

proposicion que para esos efectos realice la comision evaluadora, pudiendo, si existen razones para

elio, rechazar por resolucién fundada todas las propuestas, sin derecho a indemnizacion de ninguna

especie.

| La resolucion que ad;udique la propuesta aprobara Ias aclaraciones y adlcmnes que hubleren
' podldo emitirse durante el proceso de licitacion. _

- Bio; en Rengo 476 3° piso Concepcién de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:45hrs,, alo
" .menos 7 dfas antes de la fecha de apertura de las propuestas.

" Nacional de Contratistas det MINVU (RENAC), en original.
~Las empresas que no entreguen estos documentos en el plazo establecido, NO PODRAN
- PARTICIPAR EN ESTA LICITACION. _

FECHA PARA PRESENTAR FORMULARIO DE CAPACIDAD ECONOMICA;

La némina de las obras en ejecucién, por parte de los licitantes, a que se refiere el Articulo 28
de las Bases Generales Reglamentarias, se consignara en el Formulario de Capacidad
Econdmica que proporcionara el SERVIU y que los oferentes deberan entregar en la
Secretaria del Area de Licitacion y Contratos del Depto Técnico del SERVIU Regién del Bio-

Se deberan adjuntar a este formulario, el Certificado de Inscripcién vigente en el Registro

Los sefiores Contratistas deberén retirar el Formulario de Oferta a partir de 2. dias habiles
. antes de la apertura de las propuestas, en el lugar y horario sefialado Art. 6 letra ¢, una vez
que haya entregado los antecedentes indicados en el Art. 4 de las presentes BAE. - :

“'APERTURA DE LA PROPUESTA:

-12:00 {doce) horas, en la sala de reuniones del Sr. Jefe de Departamento Técnlco del SERVIU

' _en el Formulario de Oferta entregado-al Servicio.

_ especialmente para este efecto. E| criteric que se usara para adjudicar la propuesta sera en
~base al menor monto ofertado por los contratistas que cumplan con todos los requisitos

- evaluadora, asistirA a reuniones de frabajo en la que se informara sobre eventuales

- observaciones a las ofertas. A su vez se comunicara por FAX lo anterior. Todo ello sin
- perjuicio de las sanciones contenidas en el D.S. 127/77 que le sean aplicables. El oferente
. estard obligado a dar respuesta a las aclaraciones formuladas en los plazos. que dicha
. comision determine.

» PLAZO PARA SUSCREBIR EL. CONTRATO DE OBRA.

. El Contratista favoremdo tendra un plazo de 15 (quince) dias corridos, a contar de la fecha en
- .que se comunique. oficialmente la total tramitacién de la Resolucién a que se refiere. la lefra

48 deED S.N°355/76 V. y U.

FORMULARIO DE OFERTA:

La recepcion y apertura de las propuestas se efectuara el dia 11 de Mayo del 2009, a las

Region del Bio-Bio ubicada en Concepcion, calle Rengo N° 476 -3° piso.

El oferente deberé ingresar en el sistema www.mercadopublico.c| el valor total neto de su
oferta econdmica antes de la hora fijada para la apertura de las ofertas. El valor que se
indique en el portal www.mercadoptiblico.cl debera ser igual al Valor Neto Oferta expresado

EVALUACIQN Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA:

La adjudicacion de ia propuesta sera resuelta por el Director del SERVIU Regién del Blo Bio,
conforme a la proposicién que para estos efectos realice la Comisién Evaluadora designada

administrativos y técnicos indicados en las Bases.

La comision evaluadora tendra un plazo de 11 dias corridos a contar de la fecha de apertura,
para evaluar las ofertas y proponer la adjudicacion.

El oferente seleccionado con su equipo de profesionales, a requerimiento de la comision

anterior, para suscribir el Contrato de Obra, conforme al procedimiento establecida, en el Art.
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ARTICULO 8 : PLLAZO PARA ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRAS

En un plazo no mayor a 5 {cinco} dias corridos contados desde la fecha de suscripcion del |
contrato, se hara entrega del terreno en forma oficial, suscribiendo ambas partes-la correspondiente | -
Acta de Entrega de Terreno. El Acta de Entrega de Terreno debera ser suscrita por el profesional
Residente de la obra, consignando en ella las observaciones que le merezcan. Por otfro lado,
cohforme al Art. 45 de las Bases, el contrato de ejecucion de obras regira desde la fecha de la total
tramitacién de la resolucién que adjudica la propuesta. ._ :
En la entrega de terreno se efectuara un catastro de daffios de los pavimentos vecinos al contrato,
para efectuar un seguimiento. ,

t
£

ARTICULO 9 : PLAZOS DE EJECUCION

El plézo de ejecucion total de la obra no podra ser superior a 650 dias corridos y comenzara a regiri '
desde la fecha de entrega de terreno sefialada en ef Art. 8° de las presentes BAE. : i

ARTICULO 10 : = MULTAS

Las muitas por atrasos en la ejecucion de las obras y por no sometimiento por parte.del Contratista
a las Grdenes del Director de Obra, quedan sujetas a las siguientes normas: L

a) En caso de que el Contratista no entregue las obras totalmente terminadas en e! dia fijado
para su terminacién, pagard una multa diaria de 1,0 %o (uno por mil) sobre el monto del
contrato primitivo y sus ampliaciones. ' o

b) - La aplicacion de las multas se hara administrativamente, sin forma de juicio y se deducira dei
estado de pago mas proximo por cursar o de las garantias del contrato, en caso que el saldo
restante por pagar fuere insuficiente. ‘ .

¢)  Sidurante el desarrolio del contrato se detectare la existencia de subcontratos no declarados,

' gl SERVIU aplicara al contratista una muita de 100 U.F. cada vez que ello ocurra, pudiendo
disponer la resolucién administrativa con cargo del contrato, sin derecho a indemnizacion 'dei
ninguna especie. o

d)  Se aplicara una multa equivalente a 20 U.F. de acuerdo a lo sefialado en el Art. 25 de las
- presentes BAE. _ ;

- {
Mulita tipo de 5 U.F. por concepto de: o i

e) De acuerdo al Art. 59 de las Bases una multa tipo de 5 U.F. se aplicara por incumplimiento-a;} =
las- instrucciones impartida por la ITO. El Contratista debera someterse a las ordenes dei.
Director de la Obra (.T.0.) del Servicio, ordenes que se impartiran siempre por escrito y
conforme a los términos y condiciones del Contrato. . L
" El Contratista debera cumplir de inmediato las instrucciones que imparta el Director de {a Obra
(1.T.0.) enei Libro de Inspeccion de ja Obra y en el plazo establecido al momento de impartir
la instruccion. . _ : _ o

fy  Se aplicara una multa tipo de 5 U.F. en caso de incumplimiento de condiciones establecidas

~ enlas presentes BAE. , ' _

g) Se aplicard una multa tipo de 5 U.F. por cada dia de atraso en la entrega de las Fichas
indicadas en el Art. 40 de las presentes BAE. ‘ - :
Estas multas se haran efectivas administrativamente al cursar el Estado de Pago mas proximo |
que se presente o, en su defecto, de las garantias dei contrato. o
El contratista tendra un plazo de 2 dias habiles, a partir de la fecha de la respectiva constancia | -
en el Libro de Inspeccion de la Obra, para apelar ante el Director del SERVIU Regién del Bio-;{
Bio, expeoniendo las razones que, a su juicio, justifiquen eximirlo de la multa aplicada. Dicha
Direccion resolvera sobre la aplicacién de ésta. _

h)  Se aplicaréd multa tipo por cada dia de incumplimiento en la mantencion del transito sefialada:
en el puntg 2.9 de las presentes BAE. : i

i) Por la entrega atrasada de los certificados indicados en el Art. N° 21 de las presentes BAE,}
se sancionara al contratista con la multa tipo de 5 UF por cada vez. :

Para estos efectos, se considerara el valor de la Unidad de Fomento del dia 1% del mes
correspondiente a la fecha del Estado de Pago.
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ARTICULO 11 : VALOR DEL CONTRATO
[
fas propuestas se formularan a Suma Alzada, a precios fijos, el que incluird los valores proforma
entregados por el Servicio. No se consuitan cubos ajustables o revisables. _

Por lo tanto, el precio del contrato corresponde a las obras totalmente terminadas, recepcionadas
por SERVIU y funcionando; incluye aprobaciones, pagos de derechos, permisos, ensayes,
impuestos, leyes sociales, etc. y sin que esta enumeracién sea taxativa ni excluyente, el precio del
Contrato incluye todos los gastos para dejar las obras completamente habilitadas. .

| Sera de responsabilidad y cargo del contratista obtener la totalidad de las informaciones y permisos

que fueren necesarios para la ejecucién de las obras, en los organismos cor_r'espondier‘fntes.k -

El valor del contrato ser4 fijado por la suma total indicada por el proponente que se haya adjudicado
la propuesta y sera expresada en Pesos (3). :

El valor del contrato. debe corresponder por las obras permanentes y provisorias necesarias para
ejecutar el proyecto de que se trate, de acuerdo a las presentes BAE, Especificaciones Técnicas y
| demés documentos del contrato; correspondera a obras totalmente terminadas. '

ARTICULO 12 :  PAGOS Y MONEDAS

| El precio de las obras se cobrara y pagara en moneda nacional (pesos chilenos), mediante "Estados
e Pago”, de acuerdo al Titulo VI de las Bases. Los Estados de Pago por obra ordinaria se regiran
por la programacion financiera. ‘ '
£l presente contrato no contempla anticipo. '
Fos avances fisicos y cantidades de obra deberan ser certificados por el Director de la Obra.
El pago en moneda local se hara a través de fas cajas del SERVIU Region del Bio-Bio. :
| La factura a presentar junto al Estado de Pago, debera ser por el total del mismo. La fecha de
presentacion de los estados de pago debera corresponder a los dias lunes, a fin de permitir una
adecuada tramitacién de los mismos. R
Junto a cada estado de pago debera presentar certificado de la Inspeccién del Trabajo competente
que acredite que no existen reclamos pendientes de - indole laboral y que no registra deuda
previsional por sus trabajadores, como de los subcontratos si existiesen, de acuerdo al periodo que
corresponda. o _ o :
Si no se diere cumplimiento a lo sefialado en la clausula anterior, el I.T.O. no dara. curso ni
aprobacion, a ninglin Estado de Pago proximo. _ S '
| Debera considerarse que no se dara curso a aquellos Estados de Pago que se presenten después
del 24 de Diciembre de 2009 y mientras no se tramite la resolucién que permita imputar los gastos
al presupuesto correspondiente al afio 2010. ‘

ARTiC_U_LO 13 : RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitara por escrito al SERVIU a través de la ITO la
recepcion de las obras y junto con ello hara entrega de la ficha de pre-recepcién auto-controlada
(F1), ‘sefialada en el M.L.T.O. Si el Director de la Obra no tiene observaciones que formular v,
ademas ha recibido la documentacion requerida, informara en un plazo maximo de 2 dias hébiles, a
la Autoridad correspondiente precisando la fecha en que el contratista puso término a las obras. La
Autoridad designara, para este efecto, una comisién receptora en un plazo no superior a 2 dias
habiles, contados desde la fecha de dicho informe. La comisién receptora se constituira en la obra,
en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de su designacién. I
El dia y hora fijado para la recepcién seran comunicados al contratista con a lo menos 2 dias
hébiles de anticipacién. ' o
-Una vez verificado, por la Comisién Receptora, el cabal cumplimiento del contrato, ésta dard curso
-| & fa recepcién y levantara un acta que ser4 firmada por los miembros asistentes, por el Director de
la Obra y por el Contratista si lo desea. :
Si de la inspeccién de la obra que practique la comision receptora, resultare que los trabajos no
estan terminados o no estan ejecutados de conformidad con los ptanos, especificaciones técnicas y
reglas de la técnica y del arte 0 se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la
comisién receptora no dard curso a la recepcién y consignara en el Libro de Inspeccién un detalle
de fas observaciones técnicas, comunicando lo actuado por oficio al contratista, pudiendo otorgarle
un plazo, que en ningiin caso podrd ser superior al 10 % del plazo contractual, para que ejecute a
su costa los trabajos y reparaciones del caso. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en los Arts.
123, 124 y 125 del D.S. 236/2002 de V. y U. C ' ' |
‘| En ningln: caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
| negarse a reconstruirlos con el pretexto de haber sido ellos aceptados por la 1.T.O. :
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En Ja recepcion de las obras e} contratista debera presentar los siguientes documentos:

e Certificados que acrediten la correcta instalacion de los servicios de: electricidad, cable, redes
telefénicas, etc., extendidos por las respectivas empresas de servicios. _

o Certificado de la Inspeccion del Trabajo competente que acredite que no existen reclamos |-
‘pendientes de indole laboral y que no registra deuda previsional por sus trabajadores, como de;
los subcontratos si existiesen, de acuerdo al periodo que corresponda. : o }

« Certificado emitido por institucién de previsién social acreditando que el contratista se encuentra.
con el pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores o subcontratados al dia. No se;
aceptara que informe cotizaciones sélo declaradas. _

» Declaracion jurada del contratista en orden a que se encuentra al dia en el pago de los servicios
de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad y gas de cafieria si procediere. Si
en definitiva resultaren pagos pendientes por estos conceptos, el SERVIU podra pagarlos con
cargo a cualguier suma que se adeude al contratista por el respectivo contrato o por otros
contratos cuando proceda la compensacién conforme al Articulo 132 de las Bases.

e Certificado emitido por ESSBIO de que las obras de alcantarillado de aguas servidas si
procediere, estan terminadas y han sido ejecutadas e inspeccionadas conforme a los planos,
especificaciones y reglamentos vigentes. ‘ : :

+ Certificado emitido por ESSBIO de que las cbras de agua potable y riego estan terminadas y
'han sido ejecutadas e inspeccionadas conforme a los planos, especificaciones y reglamentos
vigentes. ' _

o Certificado de recepcion de colectores primarios por parte de la Direccion de Obras Hidraulicas
{DOH). o : [

o Certificado de recepcién de la Direccion de Obras Portuarias (DOP), respecto a las obras de
descarga en borde costero. S

« . Ademas, debera entregar los siguientes Certificados:

Demarcacion y sefializacion i. Municipalidad de Talcahuano %
» BIO S.A. d t fios a instalaciones
Agua Potable ES'S S.A. (no deu §por concepto de dafios a instalaci
existentes)
. ESSBIO S.A. (no deuda por concepto de dafios a instalaciones
Aguas Servidas -
existentes) -
- Departamento de Aseo y Ornato de fa I, Mupnicipalidad d
Paisajismo .
- . Talcahuano
Alumbrado Pdblico I. Municipalidad de Talcahuano
Riego "~ {ESSBIO S.A. v la I. Municipalidad de Talcahuano
ARTICULO 14 :  RETENCIONES

Sélo se efectuaran retenciones que digan relacién con anticipes y muitas establecidas en laél
presentes BAE y el D.S. 236/2002 ' - : ;

ARTICULO'15 :  REAJUSTE

El valor corresporndiente a la totalidad del contrato se considerara invariable y no contempla
reajustes. El valor convenido para la suma alzada seré expresado en Pesos ($). '

ARTICULO 16 :  GARANTIAS
Alftidulo 16.1.: Garantia de Cumpiimiento del Contrato y Buena Ejecucién de las Obra's

Antes de suscribir el contrato, el oferente seleccionado debera entregar una boleta bancaria de
garantia expresada en Unidades de Fomento, por una suma equivalente al 3% del monto del
contrato, para responder por el oportuno y total cumpiimiento de o pactado, la que sera devuelta al
término total de las obras y sus observaciones. ' '

Esta garantia deberé tomarse por un plazo que exceda en 60 dias al plazo fijado para el término de
los trabajos y deberd mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la boleta bancaria de garantia
a que se refiere el Articulo 126 del D.S. N° 236/2002 de V. ¥ u.
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La boleta de garantia a que se refiere el inciso precedente y toda .otra boleta que responda por las
obligaciones derivadas de un contrato de obra, debera extenderse a n /:ﬂbre de SERVIU Regidn del
Bio-Bio por un plazo que exceda en 80 dlas el plazo contractual.”Si el SERVIU dispusiera la
ampliacion del plazo contractual, el contratista debera extender e plazo de vigencia de esta boleta
por el término de dicha ampliacion, con el exceso antes indicado.

Si el SERVIU dispusiera la ejecucién de obras extraordinarias o el aumento de las  obras
primitivamente contratadas, el contratista debera considerar la entrega de garantia por estas
mayores obras en las mismas condiciones sefialadas precedentemente.

1 Para lo: anterior el contratista debera retirar el respectivo requerimiento para tales fines, en la
Secretaria del Depto. Juridico de SERVIU Regidn del Bio-Bio, ubicado en O'higgins 510, 3°.piso en
Concepmén de lunes a viernes en horario de 9:00 hrs. a 13:00 hrs.

Artict‘lldi1'6.2.: Garantia por Dafios a Terceros

JTodo daflo, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecuciéon de las obras se cause a

Lierceros, sera de exclusiva responsabilidad de! Contratista, .

wwwmﬂww SERVIU, una Pdliza de
por un monto iqual al 3% del valor total del contrato, tomada a favor de SERVIU Reglon |

' del Bio-Bio, con una vigencia similar a. la sefialada para la garantia de fiel cumplimiento, para

| tesponder por los dafios que puedan causarse a terceros con la ejecucion de las obras contratadas,

deblendo en todo caso, mantenerse vig vigente hasta que se suscriba el Acta de Recepcién de las

Qbras.

8i el SERV|U dispusiera la ejecucién de obras extraordinarias o el aumento de las’ obras

primitivamente confratadas, el contratista debera aumentar las garantias en un 3% del monto del

incremento de obras dispuesto.

La poliza tiene que exhibir constancia del pago total de la prima y las condiciones detal!adas en

Oficio Circular N° 010 de fecha 04.04.06. (Anexo 6).

| Para lo anterior deber solicitar requerimiento para tales fines, en la Secretaria del Depto. Juridico

| de SERVIU Regién del Bio-Bio, en el horario indicado en al punto 16.1 de las presentes BAE. -

| Si el SERVILF dlspumera la ampliacién del plazo contractual, el contratista debera extender et plazo

de vigencia de la misma pdliza el mismo plazo de dicha ampliacién, con el exceso de 60 d:as

referldos en el punto anterior. :

Artlculo 16 3.: Garant:a adicional

Se exigira garantla adicional, que consistira en boleta bancaria cuando el monto de la propuesta
aceptada fuere inferior en mas del 15% del Presupuesto Oficial de la institucién. Esta garantia
adicional debera constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el vaior del Presupuesto
Oficial de la institucién, rebajado en un 15% y el valor de la propuesta aceptada.

El valor del presupuesto oficial sera dado a conocer al momento de la apertura de la propuesta.

No obstante, si a |a licitacidn se hubieren presentado tres o méas proponentes y el término medio de
las tres propuestas mas bajas fuera inferior al monto del Presupuesto Oficial, se considerara el
monto.de este término medio en sustitucion del Presupuesto Ofi cial de la mstituclon para calcutar el
monto de esta garantia.

La garantia adicional podra devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra por ejecutar
avaluada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la garantia inicial, correspondiente
al 3% del contrato y la garantia adicional; en todo caso, deberéa mantenerse —a lo menos- un. saldo
de garantla equavalente al valor inicial de las obras por.ejecutar.

B Artlcu[o 164 Garantia para caucionar buen comportamiento de las obras y su huena
ejecucion

Una vez recibidas las obras por la comisién o bien, cuando el Director de la Obra certlflque gue se
_han subsanado las observaciones formuladas por la Comisién Receptora, en el caso de recepcién
| con reserva, el Contratista dgbera entregar una boleta bancaria de garantia extendida a nombre de
| SERVIU Regién del Bio Bio por un valor equivalente al 3% del valor total del contrato, expresada en
unidades de fomento, que cumpla los requisitos establecidos en el Articulo 126 de las Bases, {ara
-caucionar-el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucién; tras lo cual, el SERVIU
| devolvera la boleta de garantia que respondia por el fiel cumplimiento del contrato a que se refiere
el Articulo 50 de las Bases. Para tal efecto debera solicitar requerimiento; en la Secretana del Area
de Construccién del Depto Técnico de SERVIU Regién del Bio-Bio, ubicado en Rengo 476 3° piso,
' Concepcaén de lunes a viernes en horario de 9:00 hrs. a 13:45 hrs.

DEPTO TECN'GO! AREA LICITACION YCONTRATOS! Resol ApruebaBasas LP Hab:ll!amén,corredor de lransporte publlco Talcahuano
Tramo 1 e S Pagina 18 de 25




B

. i
El plazo de esta garantia sera de dos afios, contados desde la fecha de recepcion y/o cuando el
Director de la Obra certifique que se han subsanado las observaciones formuladas por la Comisién
Receptora, en el caso de recepcion con reserva, o '
El plazo a. que se refiere el inciso anterior debe entenderse sin perjuicio de la plena vigencia del

plazo de garantia legal de cinco afios, establecido en el inciso 3° del Articulo 2003 del Cédigo Civil,
| que se cuenta desde el término de las obras.

ARTICULO 17 : SANCION POR NO PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO

Si el contratista no suscribe el contrato dentro del plazo que se indica en el Articulo 6 letra g de las
presentes BAE, el contratista sera sancionado en la forma que establece el reglamento del RENAC

5

y el SERVIU podra levantar la sancién de acuerdo a lo indicado en el Art. 39 de las Bases.

ARTiCULO 18 : LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Para fodos los casos en que el SERVIU Region del BIOBIO, de acuerdo a las Bases, ponga término.
anticipado a! Contrato, la Direccién del Servicio tendra derecho a la propiedad de las obras que el
Contratista hubiere construido o iniciado, sin que este dlfimo tenga derecho a cobrar indemnizacién,
| alguna, haciéndole efectivas las garantias del contrato que obren en poder del Servicio, conforme’

se establece en las Bases. ' :

]

ARTICULO 19 ©  ATRASOS EN LOS PAGOS

Se aplicara lo dispuesto en los Articulos 114 y 121 de las Bases.

ARTICULO 20 :  MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS DEL PROYECTO

En caso que el Contratista infrodujera, sin previa autorizacion escrita del SERVIU Region del Bio-
Bio, modificaciones de cualquier naturaleza, al proyecto adjudicado, durante la -ejecucion del
contrato, debera ejecutar a su cargo los trabajos rectificatorios. De lo contrario, se descontara del
valor del contrato; el costo de la obra objetada o se liquidara el contrato, dependiendo de la
gravedad que a juicio de la Direccidn del Servicio tenga la modificacién.

¥
1

ARTICULO 21 : ‘ ENSAYES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Seran de total cargo y costo de la empresa, todos los ensayes para medir la calidad de los |’
materiales y las obras ejecutadas, los que deberan ejecutarse en un Institucién Oficial de Control’
Técnico (1.0.C.T.), técnicamente calificados y aprobados por el MINVU, segln Resolucion vigente,,
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y al Plan de Ensayos de Laboratorio del Manual de’
Inspeccion (Ficha PB). ' _

El Contratista estara obligado a instalar un laboratorio de autocontrol en faenas. Dicho laboratorio
debera cumplir con los mismos requisitos de una IOCT, en lo que respecta a disponer de equipos
en buen estado, calibrados, necesarios y suficientes, acordes a los ensayes que se realizaran en
terreno; minimo un laboratorista con licencia vigente tipo B y 1 ayudante. o

Como alternativa, para el autocontrol, el contratista podra contratar estos servicios con algin
laboratorio reconocido por el MINVU, distinto del laboratorio oficial por contrato. o

Los resultados de los ensayes efectuados por laboratorios calificados y aprobados, seran
considerados como definitivos, sin que ello signifique eliminar la responsabilidad del Confratista por
defectos constructivos. o

En caso de dudas de resultados de los ensayes ya practicados, el Director de la QObra podra requerir
a ofra |OCT los estudios o ensayes que estime necesarios, los que seran .de cuenta y cargo del
contratista hasta 0,5% del monto del contrato. El resultado de este titimo predominard sobre los;| -
anteriores ensayes. ,

El Contratista, dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcion del Contrato, debera comunicar al
SERVIU el o los laboratorios que realizaran los ensayos de calidad de materiales de la obra y
otorgara al SERVIU mandato expreso para requerir directamente de dichos laboratorios, copias de |
certificados, informes, ensayes y antecedentes relacionados con los controles de calidad realizados. '_
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El Contratista debera requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales de la
obra, dentro del mismo plazo anterior, que remitan directamente al SERVIU por carta certlf" cada,

i:opla de todos y cada uno de los certificados de ensayes que le sean entregados. _ _
| El contratista debera hacer enfrega al SERVIU, junto a cada Estado de Pago presentado, la Ficha
E1 donde se detallen todos los certificados y sus resultados que a la fecha se hayan emitido, de no.
cumplirse con esta entrega, se le sanclonaré con la multa tipo indicada en ei Art Ne- 10 Ietra i) de tas
presentes BAE

ARTiCULO 22 :  SERVIDUMBRE Y PERMISOS

Las ser\ndumbres 0 concesiones destinadas a provision de materiales de construccién y Ias demas
licencias, permisos ¥ pago de derechos que se requieran para la EJeCUGIOI‘] de Ias obras seran de
cargo del Contratista. -

ARTicu'Lo 23 LETREROS

El contratista debera colocar dos letreros de identificacién de |a obra en un plazo de 10 dias,
contados desde la entrega de terreno; de tela de PVC impresa, de 6.00 x 3.00 m, que se coiocarén
& una altura de 2.20 m desde su borde inferior al terreno (Anexo 4).

El formato sera entregado por el SERVIU Regién del BIOBIO. El Director de la Obra :ndlcara el
lugar -de -su ubicacién y leyenda, siendo de cargo del Contratista los costos de fabricacmn

| eolocacion y mantencion.

Los letreros deberan mantenerse SIempre en obra y reponerios cuando proceda.
Una vez recibidas conformes {as obras, los letreros quedaran de propiedad-del adjudicatario,. qulen
debera proceder asu retiro. ,

ARTiCULO'24' :  SUBCONTRATISTAS

El contratista podra emplear subcontratistas en parte del conirato. En caso que el contrahsta desee
empiear un subcontratista, deberd indicar en la propuesta (Ficha P9), su nombre, direccién y
nomina de obras similares ejecutadas, sefialando adem4s, en que parte de las obras va a intervenir.
Si el. monto del subcontrato es superior al 10 por ciento del monto del contrato o si siendo inferior,
su valor supera las 8.000 U.F., .l subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, conforme a las
dlsposmlones del reglamento del citado registro. Con esto no debe entenderse que existira. algin
contrato entre et SERVIU Regién del Blo-Bio y el subcontratista, por-cuanto -ante el Servicio- el
contratssta sera el Unico. responsabte de la ejecucién de las obras contratadas.

) 'iR'ricua.o 25 : . CONTRATO DE TRABAJADORES

El contratlsta deberé cumplir con todas las leyes de trabajo vigentes en Chile y, en espemal con las
disposiciones pertinentes que establece las Bases.

El cumplimiento de la cantidad de hombres-mes mensuales ofrecida por &l Contratlsta adjudlcado
| se controlara periédicamente por el Director de la Obra, en fecha previa a la formuiacion de cada
Estado de Pago por Obra Ordinaria. El incumplimiento de la cantidad de Hombres-mes ofrecida, se
sancionara con una multa de 20 U. F. por.cada hombre-mes menos que lo considerado.

La apficacion de la multa se hara administrativamente, sin forma de juicio y se dedumra de los
| Estados de Pago o de ias Garantias del Contrato, en este orden de precedencia.

- | Para_estos- efectos, se considerard el valor de la Unidad de Fomento del dia 1° del mes

correspondiente a la fecha del Estado de Pago.

El contratista adjudicatario de las Obras estara obhgado aentregarala LT.0. a partlr dei segundo
mes de contratacién y dentro de ios quince primeros dias de cada mes la nomina de todo el
personal gue se desempené en las fagnas durante el mes anterior y copia de los comprobantes de
pago de remuneraciones y/o finiquitos, (firmado por el trabajador) y de las planillas de pago de las
Instltuczones Previsionales, donde conste que las imposiciones fueron declaradas y pagadas g

ARTiCULO 26 : . DOMICILIO DE EMPRESAS

_ El contrattsta debera fijar un domicilio en Concepcién, Chile, para todos. los efectos Iegales Yy en
~ I especial; del Contrato. Cualquier cambio de ubicacion de dicho domicilio, deber4 ser comunicado
: por escrito por su representante segin el Art. 56 de las Bases.

- m
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ARTICULO 27 : =~ MANTENCION DEL TRANSITO _.;!
: : S ]
El contratista debera estudiar y proponer al Director de Obra modificaciones a los desvios de
transito si fuére necesario. Estos deberan ser también aprobados por la Direccién de Transito de la
. Municipalidad de Talcahuano y la Secretaria Regional Ministerial de Transportes si corresponde.;
}_aﬁ?abilitacion de cualquier desvio de transito sera de cargo del contratista y debera ser incluido en
a oferta. - _ i : :
Seran de cuenta del Contratista, todos los gastos en que deba incurrir, con el objeto de dar las
seguridades anteriormente indicadas. Todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de la.
ejecucion de la obra se cause a terceros, sera de responsabilidad del Contratista. o
£] contratista debera mantener en buen estado de conservacion todas las calles afectas al plan de
desvios de transito, durante ‘el periodo que corresponda. Deniro de este punto, se deberan
mantener en perfecto estado las vias de acceso a botadero; como también, el esparcido de los
escombros que son llevados a éste.
Se debera proveer personal de sefialeros dfa y noche, como también los equipos y ayuda para
emergencias. Todo o anterior debera ajustarse a lo establecido en el Decreto N° 63 del 15.05.86
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Cap. V del Manual de Sefializacion del
Transito), que fija normas sobre sefializacién de faenas en caminos publicos. ' :
Considerando que el personal de sefialeros (bandereros) tiene a responsabilidad de ia seguridad
de los usuarios del camino y son quienes, ademas, tienen mayor contacto con el publico, es que
deben ser seleccionados cuidadosamente, debiendo cumplir con los requerimientos exigidos en la;
Norma. '
El no cumplimiento de estas disposiciones, dara derecho al SERVIU Regién del Bio-Bio a cobrar:
multa tipo, segin Art. 10 de las presentes BAE. : : '
Las banderolas deben ser autorizadas por el Instituto de Seguridad.

ARTIiCULO 28 SENALIZACION Y SEGURIDAD PARA EL TRANSITO

Los gastos que demande el plan de sefializacién y desvios de transito, tanto vehicular como
peatonal y su mantencién durante la ejecucion de la obra seran de cargo del Contratista. ~

El contratista debera procurar la seguridad del transito para vehiculos y peatones; ‘debiendo
proveer, colocar y mantener letreros y sefiales de peligro -diurno y nocturno- durante todo el pericdo
de las faenas. '

Esta sefializacién de faenas debera retirarse al término de la construccion de cada sector.

El no-cumplimiente de estas disposiciones o su atencién insuficiente, autorizara a la Direccion del
SERVIU Regién del Bio-Bio para su realizacion directa y los gastos correspondientes seran de
cargo a las garantias del contrato que se aplicaran administrativamente, sin perjuicio de las demas
acciones que puedan derivarse de aplicar los distintos reglamentos que forman parte del contrato. -
En especial, durante la noche deberan dejarse las excavaciones y/u otros puntos de peligro,
iluminados con balizas. Se exigira, ademds,. en excavaciones que se encuentren en ja linea de
transito peatonal, la colocacion de pasarelas provisorias de madera, las que deberan contar con el;
visto bueno de 1a I.T.O. A '

Para efectos de la ejecucion de la obra el Contratista sera responsable de la tramitacidn interna de;| -
los permisos correspondientes entre los servicios y especialistas y con aquellos que se relacionan
con [a suspensién de transito y sefializacion. '

ARTICULO 29 :  DESPEJE Y LIMPIEZA

Durante el transourso de las obras, se debera tener especial cuidado en despejar y retirar del lugar
todos los materiales excedentes, manteniendo la obra limpia, libre de escombros y basuras.

Al t&rmino de las obras, el Confratista debera despejar y retirar del sitio de las obras todos los |
materiales excedentes, obras provisorias, escombros y basuras de cualquier especie para dejar |-
limpias la totalidad de las obras y en condiciones aceptables por el SERVIU Regidn del Bio-Bio.

e —

&

e

ARTICULO 30 : 'RESPONSABILIDAD, CUIDADO DE LAS OBRAS Y RIESGOS

El contratista sera el Unico responsable por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad,

proteccién, construccion, demolicién y retiro, transporte, mantencion y seguro contra todos los

riesgos, de la totalidad de los elementos, tales como planta de construccion, obras provisorias,
’ §
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materiales y transporte y objetos de cualquier naturaleza y debera reponerlos, reconstruirlos o

regjecutarlos en caso que se pierdan o resulten daftados o inadecuados, todo ello por .su propia

cuenta,

Desde el inicio hasta la terminacién total de las obras, el contratista asumira plena responsabilidad

por el cuidado de éstas y de todas las obras provisorias y los dancs que pudieran. producirse en

-ellas por cualquier causa (salvo caso fortuito ¢ fuerza mayor), deberan ser reparados para dejar en

buénas condiciones las obras afectadas, de acuerdoc a las Especificaciones e mstruccnones del

SERVIU Regién del Bio-Bio y de la Direccion de Obras Municipales respectiva.

El contratista debera proporcionar y mantener por su propia cuenta los cuidadores, serenos cercos

y-las luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para asegurar la proteccion de las obras y la

seguridad y conveniencia del pUblico y de sus propios obreros.

| Especialmente, debera cuidarse de no dafiar aceras, arboles, césped u otros elementos urbanos
s ‘que permanezcan :

fARTI(._‘»ULb 31:  CARGAS ESPECIALES

En caso de que el Contratista se vea en la necesidad de trasladar una o mas cargas de la Planta de
Construccion, maqumarlas 0 unidades prefabrlcadas o parte de las unidades de la obra por sobre
una carretera, via pavimentada o puente y este desplazamiento pudiese ocasionar desperfectos (o]
'| darios, previamente debera solicitar autorizacién al SERVIU Regién del Bio-Bio y al M.O.P., segin
corresponda, informando del pesoy demés detalies de la carga que requiere movilizar, no pudlendo
-sobrepasar a10 toneladas por gje.

ARTICULO 32 : = REPARACIONES URGENTES

Si por razén de cualquier accidente, falla u otro acontecimiento inesperado que ocurra en las obras
o de cualquier parte de ellas, ya sea durante su ejecucidn o durante el periodo de mantencién,
resultare urgentemente necesarios para la seguridad de cualquier faena hacer arreglos o
reparaciones, segun opinion del Director de la Obra y el Contratista fuere incapaz o renuente a
ejecutar de inmediato tal facna o reparacién, la Direccién del SERVIU Regién del. Bio-Bic_podra
ordenar su ejeCUCIOI’I deduciendo su costo administrativamente de fos futuros Estados de, Pago ode
las Garantias si no son suficientes los primeros.

hR’T’lCULo 33 : CAMBIOS DE SERVICIOS

Los gastos que se deriven de los cambios de servicios deben ser considerados en Ia oferta como
valor Pro-forma sin variaciones en su monto.

CGE ' 357,793,466 180
TELEFONICA CHILE {CTC) 161,544,957 150
TELEFONICA DEL SUR 48,620,366 120
TELMEX 57,750,700 120
JENTEL 55,365,345 120
VTR : 127,880,137 150 .
GAS SUR S.A. ‘ 28,483,965 30
~ImonTo ToTAL 837,438,936

Los plazos se computaran desde que se haga efectivo el pago por concepto de cambio de ser\ncw a

la empresa respectiva;

Las obras de modificacion de instalaciones de las empresas de servicio publlco deberan contar con

la inspeccidn y recepcion de esas empresas En consecuencia, el contratista debera entregar los

correspondientes certificados de recepcidon emitidos por las respecttvas empresas, siendoide su

_ responsabllldad y cargo obtener todas las informaciones y permisos necesarios de ias empresas de
Servicio plblico que corresponda.
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El contratista seré responsable de coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o traslados
de las instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, de las que se consideraron en
el proyecto vy de las que no fueren detectadas en la etapa de proyecto, aln cuando haya sido,
entregado con aprobacién de los Servicios correspondientes. : ’
Todo atraso que se produzca en la ejecucion de las obras incluidas en la licitacion, a causa de
demora de los trabajos de las empresas de servicios piblicos, sera de absoluta responsabilidad del
contratista, salvo que éste demuestre que dio inicio -oportuno a la tramitacion, realizando las
gestiones correspondientes ante tales empresas, en cuyo caso sera procedente ampliar el plazo
estipulado en el contrato para la realizacion de las obras, sin derecho al pago de reajustes, gastos
generales ni indemnizaciones de ninguna especie. o

ARTICULO 34 : PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debera ejecutar un estudio de los precios unitarios, de cada ltem, desglosados en |
materiales, maquinaria y equipos, mano de obra, transporte, gastos generales, utilidades, etc., el
cual debera ser entregado para la apertura de la propuesta, en el sobre Oferta Econdmica (en un
original y dos fotocopias). La identificacion de globales en partidas, se aceptara sdlo para los casos

estipulados en jJa NCh 353 (mensuras de obras).

ARTICULO 35 : INTERPRETACION DE LOS ANTECEDENTES

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en el Art. 1,
de las presentes BAE, ser4 resuelta por la Direccion del SERVIU Region del Bio-Bio, sin perjuicio de
las atribuciones correspondientes al sefior Contralor Regional del Bie-Bio. S
Cualquier obra que se indique en algun antecedente de la licitacion y sea omitido en ofros, debe ser
consultada en la oferta. ' . : :

ARTICULO 36 : INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

En la construccion de las obras, la responsabilidad de su correcta y oportuna ejecucion conforme al
proyecto aprobado, a las bases especiales y a las normas técnicas vigentes recae en el contratista
séleccionado, quién debera adoptar las medidas de gestion y control de calidad utilizando fa
metodologla establecida por el M.L.T.O. A la ITO le corresponderé verificar el autocontrol que debe |
cumplir el coritratista respecto a las obras que ejecute, realizando para ello las inspecciones
selectivas y cursar los estados de pago conforme a los procedimientos fijados en el manual. La ITO
estara conformada por él o los funcionarios profesionales, Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil que designe el Director del SERViU Region del Bio-Bio. -

El Contratista debera permitir e! libre acceso a las obras de los funcionarios del SERVIU y/o a los
que se le encomiende la Inspeccién Técnica de la Obra y prestar toda su colaboracion y maximo de
facilidades que requiera la ITO para desempefiar su labor.

ARTICULO 37 :  LIBRO DE INSPECCION

Para la buena marcha y fiscalizacién de la obra se llevara en ella un libro de inspeccion; en el cual |
ia 1.T.O. anotara todas las observaciones que le merezca el desarrollo de los trabajos y las ordenes
que se impartan al contratista. Este libro quedara bajo custodia del contratista, quien ‘sera
responsable en caso de extravio, y de las enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o |
destrozos que puedan afectarlo. El contratista a su vez, utilizara el Libro de Inspeccitn para
estampar jas consultas, apelaciones, observaciones 0 proposiciones. El contratista, al dar término a
las obras, debera entregar al Serviu el Libro de Inspeccién, dejando constancia de elio en ef acta de
recepcién de las obras. : '

Asi mismo, se debera mantener en el lugar de la obra, en forma permanente, un Libro de Obras,
seglin Art. 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el cual se consignaran,
debidamente firmadas y fechadas, las observaciones sobre el desarrollo de la construccion que
formulen los profesionales proyectistas, el representante del contratista, los profesionales de los
servicios publicos que intervengan y los inspectores municipales cuando corresponda.
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ARTICULO 38 : CONDICIONES ESPECIALES

a) - El contratista debera dar cumplimiento a io dispuesto en el D. S. N° 75 (Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones) de 1987, en el que se establecen normas relatwas al
fransporte de materiales,

Las Municipalidades no cobraran derechos por ocupacion de la via publica, sélo cobrar4
derechos municipales por demolicién de las viviendas expropiadas.

b)  Se aceptaran materiales y equipos de marcas reconocidas, que aseguren una calidad igual o

i superior a las indicadas en las especificaciones de la licitacién. ' .

¢). Toda imprecisién o discordancia en los antecedentes entregados o falta de aclaracién de un
detalle, debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a las
reglas de la técnica. De la misma manera, si una obra aparece en un antecedente y es omitida
en los restantes, debera considerarse su ejecucion sin mayor costo.

d)  Sera de responsabilidad y cargo del contratista obtener la totalidad de las informaGiones y

- ... permisos que sean necesarios para la ejecucién de las obras en los Servicios que
corresponda.

e)  Estructura organizacional y cronograma de permanencia de persona :

"~ ‘Dentro del plazo de 5 dias, contados desde la fecha de la protocolizacién de la Resolucion
. que adjudica el contrato, el contratista debera presentar la Esfructura Organizacional
: (Orgamgrama) que serd implantada para ejecutar las obras, indicando la relacién con su
organizacion central. Esta estructura organizacional debera detallarse hasta el nivel de Jefes
de Obra, con indicacién de permanencia del personal en faena {Cronograma) y de las
relaciones entre las areas de los elementos responsables.
El profesional que estard a cargo de la obra, propuesto por el Contratista en calidad de
residente y con dedicacidn exclusiva, debera ser un Ingeniero Civil con experiencia minima de
10 (diez) afios en obras viales, debera permanecer en las obras hasta el término del proceso
-de ‘recepcién, o hasta que el Director de la Obra certifique el cumplimiento de las
observaciones formuladas, en el caso-de recepcién con reserva. El Servicio podré autorizar
- como profesional a cargo de |a obra, uno distinto del propuesto inicialmente: por el Contratlsta
siempre y cuando éste sea de un nivel ;gual o superior al solicitado,
Ademas, se debera considerar en el organigrama, como minimo, los siguientes profesionales:

a Un Constructor Civil o Ingeniero Constructor con a lo menos 5 afios de experiencia en

~ obras viales, como Jefe de Terreno, con dedicacién exclusiva. ‘

a Un profesional especialista en prevencién de riesgos, con aprobacién del Servicio de
Saiud, cuyo nombre, RUT y copia legalizada del titulo profesional quedara registrado
en .el Servicio al inicio de- las obras. Dicho profesional deberd : mantener. una

. permanencia en terreno de por o menos media jornada, desde el inicio al término de
las obras, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas
legales vigentes en esta materia. Este profesional debera hacer entrega-a la ITO, cada
- 15 dias, de un informe de situacion de la obra relacionada con la materia. :
~ -0 UnIngenierc Geomensor 0 Topégrafo con 7 afios de experiencia. '
a -Un(a) Profesional Asistente Social, permanente, que atienda a los. requenmlentos de
_+ los vecinos y otros servicios. Debera atender a las solicitudes que el SERVIU requiera.

- EQUIPO AUTOCONTROL

o Un Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con dedicacién exclusiva,
a cargo del equipo profesional de autocontrol, el que deberéd acreditar 5 afios de
experiencia en obras viales y 2 afios en control de calidad de obras.
g Un Ingeniero Civil, ingeniero Constructor o Constructor Civil, con dedicacion excluswa
) el que debera acredttar 3 afios de experiencia en obras viales y2 aﬁos en control de
~ calidad dé obras.
a Un Iaboratorista B, con 5 afios de experiencia {(profesional |nd1cado en artfeulo. 21 de
las presentes BAE)

. Alos profesionales que se desempefien en el equipo de autocontro! les corresponderd - velar
por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los’ procedlrruentos
sefialados en el ML T.O,, en coordinacién con el Director de la Obra.

Los profesionales del equipo de autocontrol deberan permanecer dlanamente en la:obra,

desde el inicio de los trabajos hasta terminado el proceso de recepcién de las:obras, o hasta
. que el Director de la Obra certifique el cumplimiento de las observaciones formuladas -en:el
_caso de recepcién con reserva.

En todos . los casos anteriores, la experiencia se acreditara con certlflcacu’)n em:t[da por el
“Mandante de las obras ejecutadas o en su defecto, por el empleador al que haya prestado sus

servicios profeswnales
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h)

)

Ky

p)

q)

s)

1)

El contratista debera considerar el traslado y almacenamiento a Bodega Munlmpal respectwa:

~ de todo el Mobitiario- Urbano (sefializaciones verticales, semaforos, paraderos de locomocion:

colectiva, etc.) que no sea reutilizado en la obra, por expresa indicacion de plancs y E. T.

El SERVIU se encuentra coordinando con los Servicios respectivos los montos definitivos: y)
plazos de ejecucién de los cambios de instalaciones de la etapa, los que seran dados aj
conocer a los oferentes, para materializar sus programas de trabajo. Sin perjuicio -de loy
anterior, los oferentes deben contemplar obras paralelas a las que ejecutaran los servicios ex

" incluirlas en su programa de trabajo.

Seran responsabilidad del contratista los pagos de derechos, permisos u otros smiares que:
no signifiquen obras, que haya que cancelar a empresas de Servicios Basicos con motlvo de:
la ejecucion y entrega al uso publico de las obras que comprende la licitacion.

E! contratista solicitar4 a la 1. Municipalidad de Talcahuano, la recepcion. de las obras de
alumbrado publico sin estar energizadas, correspondiendo a la entidad edilicia, ia

" comunicaciéon a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la puesta en

servicio del alumbrado; lo que deber# hacerse con 15 dias de anticipacion.

En relacion a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en
la obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio
Circular N° 1554/85, el que no se ha incluido en el legajo por considerarse conocido de los
licitantes. Las obligaciones que establece este Oficio Circular seran extensivas a los
Subcontratistas, respecto de su personal que se desempefie en la obra. Las cotizaciones de |
los trabajadores deben ser pagadas y no sélo declaradas ya que ello sera requisito para dar.
eurso a los estados de pago. )
Las obras de modificaciones de'las instalaciones de los Servicios Basicos que realice el|
contratista, deberan contar con la inspeccion y recepcion de esos servicios: En consecuencia,
el contratista debera entregar los correspondientes Certificados de Recepcion emitidos por los:
Servicios pertinentes. ,
El botadero de excedentes sera acordado con la l. T. O. En todo caso, el contratista solicitaray
la autorizacién para usar el botadero al Depto. de Obras de la |. Municipalidad de Talcahuano.
Cualquier aumento de plazo, obligara al contratista a presentar al Director de SERVIU Region:
del Blo Bio, para su aceptacion, una reprogramacion financiera y de obras, en un' plazo.
maximo de 7 (siete) dias, a contar de la fecha de la Resolucion que aptueba la modifi cacmn
del plazo contractual.

El oferente debera determinar, bajo su responsablhdad las cantidades de obra y preclos
unitarios para fijar el monto de su oferta.

El confratista debera” efectuar ante las empresas de Servicios Basicos, tanto las:
~coordinaciones como las gestiones, que procedan por modificaciones, refuerzos, trasiados,

etc., de las instalaciones que interfieran con las obras y no detectadas en la etapa. de
proyecto, ast como los pagos, directos o indirectos, que sean pertinentes por estas causales.

El SERVIU no pagara obras extracrdinarias ni aumentos de obra por concepto de traslados,
modificaciones de instalaciones existentes, como camaras, postaciones, stc., siendo de cargo
exclusivo del contratista todas las obras de modlficamon y readecuaciones de servicios que
sean necesarias.

La fecha de inicio d 1as obras debera ser comumcada a las empresas de Serwclos:
involucrados, por el Gontratista adjudicatario. Independientemente de la responsabilidad que*
adquiere el contratista, seguin se establece en estas Bases, el SERVIU Regién del Bio-Bio — |
dentro de sus poslbilidades- podré colaborar en las gestaones gue sean necesarias ‘ante:
dichas empresas. . i
Los proyectos correspondientes a estas obras cuentan —en su totahdad- con ia aprobacion dels
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1
No se contemplan aportes de materiales, maqumarlas ni equipos por parte del 'SERVIU:
Regidn del Bio-Bio, para la ejecucion de las obras.

- Sera obligatorio que durante el transcurso de la obra, la empresa vaya obteniendo un registro.

fotografico de las diferentes etapas consfructivas, que seran entregadas a la ITO en cada
Estado de Pago, en formato CD y una impresion a color. :
No existiran pagos adicionales por concepto de material inadecuado.

ARTICULO 39 : INSTALACION DE FAENAS

El contratista debera considerar en su propuesta la instalacion de faenas que estime necésaria paré '
la. ejecucion de estas obras. El pago de esta partida se efectuara en forma proporcional al avance
de la obras a través de los respectavos estados de pago.
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- | La ITO podra no dar curso al Estado de Pago si a su juicio considera que las medidas- adoptadas

Para la Inspeccion Técnica de Obras debe consuderar una Oficina adyacente a las instalaciones
del contratista, como minimo de 60 m® provista de 1 bafio, la que debera tener buenas
| condiciones. de habitabilidad y salubridad y contar con visto bueno de la ITO. Esta oficina debe estar
implementada para que la ITO pueda desarrollar su trabajo, como cursar estados de pago, ejecutar
informes técnicos y otros. La implementacion debe considerar que un profesional de SERVIU
trabajara en la obra. Debe contener a lo menos un escritorio con su correspondiente silla y un
computador conectado a Internet, el cual sera usado por fa ITO durante la ejecuc!én de la obra y
serd retirado por el contratista al término de las mismas. : ‘

ARTiCULO 40 :  ENTREGA DE FICHAS

El profesional designado por el contratista, con experiencia en el uso del M.I.T.O., Jefe del equipo
He Autocontrol, tendra un plazo maxime de 5 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega
de Terreno para entregar al Director de la Obra, las Fichas: P8, P5 y P7, esto en virtud de lo
sefialado en la Seccién 11 de Reglamento de aplicacic')n- obligaciones y sanciones del M.1.T.O. La
ITO tendrd un plazo méaximo de 5 dias corridos para entregar las observaciones a dichos
documentos, y el contratista debera devolverias corregidas en un plazo maximo de 5 dias corridos.
El profesional residente tendra un plazo maximo de 10 dias corridos a contar de Ia fecha del Acta de
Entrega de Terreno para entregar la programaciéon de obra en Ms Project office 2007, con las
partidas de! presupuesto detallado, que debe incluir las 5|gu1entes columnas: ltem de cada una de
las partidas, riombre de las partldas duracién, fecha de inicio y fecha término, ademés debe
considerar las vinculaciones de las partidas entre si, [a ruta critica del Proyecto, “sus rectrsos
humanos y de maquinarias y equipos. Toda esta informacién debe ser actualizada semanaimente y

.| contar con Gantt de seguimiento lo cual debe estar a disposicién de la ITO para su contr_o[ y gestion. |

ARTICULO 41 :  SEGUROS

Séra requisito imprescindible la contratacion por parte del contratista de seguros contra accidentes
del trabajo para todo el personal que labore en las faenas. Por tal motivo, el contratista debera |
disponer como minimo las medidas de seguridad y prevencion que exija el Instituto de Seguros que
contrate, dotado ademés de elementos de seguridad como: cascos, zapatos, guantes, antiparras,
thalecos reflectantes, etc. El Instituto de Seguridad deberd ser definido en el formulario de
Declaracién anexo a las presentes BAE (Anexo 1)

son insuficientes para la seguridad del personal. El contratista se deberd dlsponer a cumplir.como
minimo con una visita: mensual a terreno del instituto de Seguridad, el que debera emmr un informe
al respecto.

En caso de incumplimiento de la visita mensual y registro de su cometido en el I:bro de obras, de
parte del instituto de Seguridad, se sancionara al contratista con la multa tipo, fi jada en el punto 10
([etra f) de ias presentes BAE, a descontar del Estado de Pago més proximo.

ARTICULO 42 :  CALIFICACION AL CONTRATISTA

De conformidad a lo establecido en el Art. 34 del D.S. N° 127 / 77, de V. y U, al termlno de los

trabajos y una vez recepcionadas las obras, SERVIU procedera a calfficar al contratista a través de

| la Comision-Receptora. A su vez, durante el desarrolio de los trabajos se precahf caré al’ contratlsta
al cumpllr el 25%, 50% y 75% del avance fisico de las obras. L :

ARTiCULo 43 :  ANEXOS

_ é.) ' '-_Declaracson anexo 1 _

by - Capamdad econdmica firmas coritratisias, anexo 2
| ) Anél_isis de precios unitarios, anexo 3

| dy Lstreros, anexo 4

' &)  Listado de Planos, anexo 5.

f) " Gircular N° 10 de fecha 04.04.06, anexo 6
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2.- APRUEBASE las Espedificaciones Técnicas, Planos y Anexos de la Licitacion Publida,
elaboradas para la contratacion de las obras correspondientes al “Habilitacién corredor .de
transporte publico Taicahuano Tramo 1*. :

TOMESE RAZON, ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE.-

O .

—
J&ime Argvalo me\z
itecto
HerSel gi6in det Blo Blo
- Lo que Tran ibo a Usted

&s consiguientes

SERVICIO DE VIVIEN
REGION DEL BtO BIO

CBNTHALGH
INTEHMO

Ty

NIRRT RAZOE

{r o amoEw fy GOMNTRA,
GENEEAL BE LA AEPUBCIGA

- | 15 ABR 2009

S.R.M. MINVU Region del Bio Blo

Direccién .
Contraloria Interna ' : '
Departamento Técnico )
Departamento Juridico

Departamento de Programacion Fisica y Control

Equipo de Estudio de Procesos y Control

Copro

Seccidn Loglstica !

Area Licitacion y-Contratos

Of. Partes ;

« 9 ¢ 4 © & * 0 5 " 9 4P
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